

Smlouva o dílo

„Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: PB SCOM s.r.o.
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
Doručovací adresa
Zastoupený: Jiřím Pavlišťkem, jednatel
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.
Číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Telefon/Fax: 581615041
E-mail: pbscom@pbscom.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec, 774726747/ soviar@pbscom.cz
technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic /775705542/ turecek@pbscom.cz
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Miroslav Jiříček
Telefon/Fax/E-mail 60 552 919/ jiricek.m@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název akce (stavby):	Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry
Název veřejné zakázky:	Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry
Místo stavby:	Město Velké Hamry, k.ú. Bohdalovice, pozemek p.č. 580
Stavebník:	Město Velké Hamry
Vlastník objektu:	Město Velké Hamry
Zhotovitel projektu:	Ing. Miloslav Jon, Liberecká 22, 463 31 Chrastava, IČ 13345028

dále v souladu s nabídkou ze dne 12.8.2019, předloženou v rámci veřejné zakázky.

- 2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na stavební práce objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení §53 zákona.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění je **demolice objektu č.p. 562 ve Velkých Hamrech** dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miloslavem Jonem, Liberecká 22, 463 31 Chrastava, IČ 13345028 (dále jen „díl“).
- 3.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s technologickými pokyny výrobců, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a provedení nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých nadzemních i podzemních inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů a sond nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace,
 - e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, např. pro výrobu speciálních dílů stavby,
 - f) zajištění prostoru stavby, vybudování zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, zabezpečení ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - h) vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření s Policií ČR, Krajskou správou silnic LK, odborem dopravy Městského úřadu Tanvald a se zástupcem zadavatele, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,

- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, atesty osvědčení apod.),
- k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- m) vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, popř. povolení změny stavby před dokončením nebo jiných dokumentů vydaných orgány státní správy v souvislosti s realizovanou stavbou,
- p) fotodokumentace průběhu díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD, fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, výtah z fotodokumentace v počtu min. 10 snímků pro potřebu doložení postupu prací zhotovitel předloží vždy 1x za 4 týdny zástupci zadavatele formou zaslání e-mailem nebo předáním na CD nosiči,
- q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, přijetí opatření pro maximální eliminaci prachu a hluku při provádění prací,
- r) provedení prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady v rozsahu, jak je definován v předané dokumentaci pro provádění stavby a **v příloze č. 1** této Smlouvy - Oceněný soupis dodávek, prací a služeb a oceněný výkaz výměr.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná projektová dokumentace pro provádění stavby je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této Smlouvě, si po všech stránkách prověřil projektovou dokumentaci, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s místem stavby jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby bylo při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

IV.

Doba plnění

4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) Předání staveniště: 6.1.2020
 - b) Celková předpokládaná doba realizace díla je 60 kalendářních dnů
 - c) Dílo musí být řádně dokončeno a předáno objednateli maximálně do 31.5.2020
- Podrobný harmonogram prací je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.

4.2 Realizace díla je závislá na přidělení dotace z MMR. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

4.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušování provádění

díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.

- 4.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín, provedení a financování díla.
- 4.5 Změna dokončení a předání kompletního díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
- 4.6 Ukončeným dílem se pro účely této Smlouvy dále rozumí dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky.

V.

Cena díla

- 5.1 Cena díla je ujednána dostatečně určitě, jako cena pevná ve smyslu § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a to na základě nabídky a rozpočtu zhotovitele ze dne 12.8.2019

položka	Specifikace ceny	Částka v Kč
1	Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	3 897 513,75 Kč
2	Dan z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny uvedené v položce 1 částku	818 477,89 Kč
3	Celková cena díla včetně DPH	4 715 991,64 Kč

- 5.2 V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
- 5.3 Cena je stanovena jako maximální a konečná. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve smyslu ust. § 2621 OZ.
- 5.5 Zhotovitel zaručuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené pro plnění závazku zhotovení díla.
- 5.6 Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na pracích, které nejsou předmětem díla, zpracuje

zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace.

- 5.7 Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
- 5.8 Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.3 Objednatel bude zhotoviteli poskytovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na základě skutečně prováděných prací.
- 6.4 Objednatel uhradí cenu za jednotlivé kroky plnění po jejich dokončení na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené zhotovitelem. Fakturace bude probíhat dle platebního kalendáře, který je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.
- 6.5 Odsouhlasený výkaz provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto výkazu je faktura neúplná.
- 6.6 Daňové doklady (dále i faktura) budou zhotovitelem vystavovány vždy ve dvou vyhotoveních.
- 6.7 Po odsouhlasení výkazu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne daného měsíce.
- 6.8 Termín splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 6.9 Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.
- 6.10 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude především obsahovat název předmětu plnění, datum vydání a datum splatnosti, cenu bez DPH a včetně DPH. Na faktuře bude uveden plný název stavby a číslo projektu uvedené v čl. II.
- 6.11 Faktura tak bude mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele a zhotovitele, vč. adresy, DIČ, IČ
 - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - název stavby,
 - číslo Smlouvy objednatele, popř. příslušného dodatku Smlouvy
 - popis plnění,
 - datum vystavení a odeslání faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - sazby DPH,

- výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně DPH,
 - razítko a podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila
 - přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve Smlouvě.
- 6.12 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují stanovené požadavky s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Po tuto dobu se běh původní lhůty splatnosti zastavuje. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli fakturu novou znovu s novou lhůtou splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
- 6.13 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.14 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení.
- 6.15 **Zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, jelikož činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo, jsou v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede objednatel. Objednatel nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.**
- 6.16 Doručení se provádí osobně nebo na doručenkou prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 6.17 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.11.:
- označení faktury a její pořadové číslo
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků
 - nedílnou součástí konečné faktury musí být položkový rozpočet provedených prací a zabudovaných dodávek
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

VII.

Předání a převzetí díla

- 7.1 Dílo nebude přebíráno postupně.
- 7.2 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Řádným dokončením díla se rozumí:
- a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - b) je-li předána kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
- 7.3 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 7.4 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 7.5 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.6 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.

- 7.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky. Při předání dílčí části budou dohodnuty i dílčí termíny odstranění vad s vazbou na záruční lhůty. Dílčí předání však může proběhnout maximálně 3x v průběhu celého díla.
- 7.8 Dílo bude předáno formou finálního převjímacího řízení, kde budou předány doklady o stavbě.
- 7.9 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí díla, který obě smluvní strany podepíší. V protokole o předání a převzetí díla zápise se zejména uvede:
- soupis předaných dokladů, změny v průběhu realizace (od schváleného projektu stavby a jejich důvody),
 - soupis ojedinělých vad zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
 - soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění,
 - datum skončení převjímacího řízení a pod.
- 7.10 Závažnou vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými a uživatelskými standardy, technologickými postupy a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů, ale i nedostatky estetické funkce jednotlivých částí stavby (estetické vady a odlišnosti, znehodnocení estetického vzhledu a pod.).
- 7.11 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako např.:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních včetně geodetického zaměření provedené stavby oprávněnou osobou,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),
 - d) doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení (např. doklady požadované Hasičským záchranným sborem LK, Krajskou hygienickou stanicí LK),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) zpracovanou dílenskou a výrobní dokumentaci, je-li to relevantní
 - g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - h) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz zařízení,
 - j) protokoly o zaškolení obsluhy.
- 7.12 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol.
- 7.13 Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 7.14 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 7.15 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7.16 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 7.17 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

VIII. Staveniště

- 8.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob **6.1.2020**.
- 8.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením Smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 8.3 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.4 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli.
- 8.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Je povinen mimo jiné vypracovat pro staveniště příslušné řády a směrnice, zajistit vstup a vjezd, či výstup a výjezd na i ze staveniště.
- 8.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.8 Objednatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálů uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele.
- 8.9 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.11 Nepřipouští se, aby zhotovitel využíval jakoukoliv část zhotovovaného díla jako zařízení staveniště. Tímto se zhotovitel zavazuje na vyhrazeném místě umístit sociální a hygienické

zázemí pro své pracovníky.

- 8.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
- 8.13 Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcem sítí.
- 8.14 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.15 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 8.16 Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 8.17 Zhotovitel plně zodpovídá za trvalou a řádnou funkci dopravního značení, za jeho rozmístění a za plynulost dopravy při částečných i úplných uzavírkách komunikací. Zhotovitel zajistí trvale vyčleněné stálé pracovníky, kteří budou v případě potřeby řídit provoz při zúžení oboustranně průjezdných komunikací.
- 8.18 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.19 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.
- 8.20 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
- 8.21 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 8.22 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.23 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Tímto není dotčeno ustanovení čl. XX. bodu 20.7.
- 8.24 Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

IX.

Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 9.2 Povinnost vést stavební deník končí dnem předání díla případně dnem vypořádání nedostatků na díle.

- 9.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
- 9.4 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.5 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, TDI, pracovníci pověřeni výkonem autorského dohledu a zástupci státního stavebního dohledu, příslušné orgány státní správy a zástupce provozovatele.
- 9.6 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu TDI a současně na adresu zástupce objednatele pro věci technické a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude druhou stranou odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 9.7 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zabezpečit vedení deníku a uložení tak, aby bylo zabráněno jeho poškození.
- 9.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.
- 9.10 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu přejímacího řízení.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vést elektronickou verzi stavebního deníku formou scanu jeho jednotlivých stran, kterou bude předávat v intervalu 1x týdně Objednateli.

X.

Kontrolní dny

- 10.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 10.2 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Konkrétní den, kdy se budou konat kontrolní dny, bude dohodnut při předání staveniště na základě stanoveného harmonogramu konání kontrolních dnů, který zpracuje technický dozor investora.
- 10.3 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
- 10.4 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 10.5 Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru (TDI).
- 10.6 Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se

zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

- 10.7 Pro provádění stavby je oprávněnou osobou také zpracovatel projektové dokumentace pro stavební řízení, který provádí autorský dozor. Na nedostatky nebo rozpory v provádění stavby oproti projektové dokumentaci upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 10.8 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.9 Kontrolní den a jeho výstupy plní ujednání postupu při provádění díla ve smyslu § 2592 OZ.

XI.

Změnové řízení

- 11.1. Záměna materiálů oproti zadávací dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a dále jiné práce a dodávky, bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční, se nepovažuje za rozšíření díla.
- 11.2. Tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele, a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i zpracovatele zadávacího projektu.
- 11.3. **Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dále jsou přípustné práce, které požaduje objednatel nad rámec předmětu díla.** Pokud Zhotovitel při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 11.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů.
- 11.5. Za tímto účelem bude vedena samostatná evidence realizovaných změn. Postup odsouhlasování změn je realizován dle **přílohy č. 2** této smlouvy.
- 11.6. Veškeré změny díla budou řešeny formou uzavření dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. Jedná se především o změny materiálu, posun termínů, VCP, MNP. Přílohou příslušného dodatku ke smlouvě budou vždy vyplněné změnové listy a upravený rozpočet.

XII.

Technický dozor Objednatele (TDI)

- 12.1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 12.2. TDI je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny.

- 12.3. TDI je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše zápis do stavebního deníku.
- 12.4. TDI je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 12.5. TDI je oprávněn uložit pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele, ani TDI není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.
- 12.6. TDI není oprávněn měnit tuto Smlouvu.
- 12.7. TDI kontroluje a potvrzuje výkaz provedených prací připravený zhotovitelem, jako podklad pro fakturaci.

XIII.

Spolupůsobení objednatele

- 13.1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
- 13.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 13.3. Při podpisu této Smlouvy předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
- 13.4. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 13.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 13.6. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
- 13.7. Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla a technické řešení průběhu jeho realizace, a to pokud to povede zejména ke snížení investičních nebo budoucích provozních výdajů.

- 13.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno provádět dílo, a to bez vynucených omezení a zdržení. Objednatel současně předá také 2 paré projektové dokumentace a všechna potřebná rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla.
- 13.9. Objednatel poskytne potřebnou součinnost k odběru energií (elektrická energie, plyn, voda, kanalizace, telefon) a ostatní režijní náklady (nájmy apod.), ty si však zajistí na své náklady zhotovitel. Napojení na odběrná místa zajistí zhotovitel společně s přehlášením nebo přihlášením odběratele. Pokud nebude možné přehlášení, a zhotovitel bude napojen na odběrné místo města Železný Brod, bude úhrada odběrů řešena dílčími odečtovými měřidly.

XIV.

Provádění díla a povinnosti zhotovitele

- 14.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat závazné údaje uvedené ve formuláři Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR.
- 14.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před dnem zahájení prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.4 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který je **přílohou č. 3** této Smlouvy.
- 14.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů. V zadávací dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné.
- 14.6 Na staveništi bude stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.
- 14.7 Po dobu výstavby je zhotovitel na své náklady povinen zajistit provizorní dopravní značení.
- 14.8 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů.
- 14.9 Zhotovitel při provádění prací zohlední umístění stavby v obydlené zástavbě. Bourací práce apod. budou probíhat pouze v denní době, tj. mezi 07:00 hod. až 19:00 hod., nedohodnout-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.
- 14.10 Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 14.11 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 14.12 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 14.13 Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

- 14.14 Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 14.9 a 14.10, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 14.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 14.16 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
- 14.17 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
- 14.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům investora, provozovatele, městského úřadu a dalším pro výkon případné kontrolní činnosti.
- 14.19 Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému pracovišti a na své náklady provede veškerá opatření požadované příslušným archeologickým pracovištěm. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- 14.20 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 14.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozór Objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
- 14.22 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
- 14.23 Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele budou provedeny níže uvedené části díla v níže rozsahu specifikovaném v **příloze č. 3** této smlouvy.
- 14.24 Tyto části díla budou příslušným poddodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy.
- 14.25 Zhotovitel nemůže pověřit poddodavatele zhotovováním prací, které jsou předmětem podnikání zhotovitele.
- 14.26 Veškeré závazky a odpovědnost, plynoucí ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel tak jako by předmětné části díla prováděl sám. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli seznam rozhodujících poddodavatelů, kteří budou zajišťovat pro zhotovitele samostatné části díla o předpokládaném finančním objemu větším než 5% z celkové ceny díla včetně kontaktů na rozhodující osoby poddodavatelů.
- 14.27 Objednatel si vyhrazuje právo navrženého poddodavatele odmítnout s uvedením vážného důvodu.
- 14.28 Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně

oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

- 14.29 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.30 Zhotovitel je povinen vybrané činnosti ve výstavbě vykonávat výhradně osobami, které jsou k tomu oprávněny.
- 14.31 Pokud si objednatel konkrétně a předem vyžádá, zhotovitel uskladní vybouraný a odstraněný materiál (např. kamennou nebo betonovou dlažbu a obručníky) na objednatel určení místo.
- 14.32 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a e-mailem předané upozornění zástupci objednatel popř. osobě vykonávající funkci technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel, nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt (způsob provedení bude zdokumentován fotografiemi). Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 14.33 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení záboru veřejného prostranství, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi apod.
- 14.34 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 14.35 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatel plán kontrol a zkoušek, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- 14.36 Zhotovitel je povinen použít pro stavbu jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 14.37 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 14.38 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.39 Zhotovitel nesmí omezit, resp. musí minimalizovat případná omezení, probíhající činnosti v místě plnění veřejné zakázky týkající se subjektů nabyvatele a ostatních subjektů v lokalitě nabyvatele působících, a nesmí zároveň jakkoli ohrozit bezpečnost vlastního provozu ani okolí.

I případná minimální omezení probíhající činnosti musí být předem písemnou formou odsouhlasena nabyvatelem. Bez písemného odsouhlasení omezení nelze jakékoliv omezení Zhotovitelem zahájit.

- 14.40 Zhotovitel stavby nesmí provádět činnosti technického či autorského dozoru a nesmí být v pracovněprávním vztahu ke zpracovateli projektové dokumentace.
- 14.41 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 14.42 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy seznam poddodavatelů, kterým za plnění poddodávky uhradil více než 5% z celkové částky uhrazené mu objednatelem na základě této smlouvy. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů nezávisle na skutečnosti, zdali prokazoval prostřednictvím poddodavatelů část kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce (viz příloha č. 3).

XV.

Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek

- 15.1 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti TDI na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele.
- 15.2 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení a ke konečnému odsouhlasení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.
- 15.3 V případě, že došlo k zakrytí konstrukce bez vyzvání k převzetí nebo bez odsouhlasení objednatelem nebo jeho zástupcem, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele tyto konstrukce odkrýt a to na své náklady. V případě, že objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí konstrukce, a stav zakrytých konstrukcí nebude v souladu s projektovou dokumentací, náklady spojené s odkrytím jdou k tíži zhotovitele. V opačném případě náklady hradí objednatel.
- 15.4 Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDI všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
- 15.5 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

XVI.

Přejímací řízení

- 16.1 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení, nutné k vydání rozhodnutí k trvalému užívání dokončené stavby, popřípadě doklady nutné k povolení předčasného užívání díla, jedná se zejména o:

- a. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení
 - b. atesty dodaných materiálů včetně dokladů o shodě
 - c. výsledky výtažných zkoušek
 - d. revizní zprávy o zkouškách zařízení
 - e. protokol o úspěšném komplexním odzkoušení
 - f. doklady o uložení odpadu
- 16.2 Finální přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 10 dní před smluvně stanoveným zahájením finálního přejímacího řízení. Dílčí přejímací řízení budou zahájena v termínech dohodnutých na kontrolních dnech.
- 16.3 Smluvní strany se dohodly, že je možné v průběhu stavby předávat dílčí, dokončené úseky stavby schopné samostatného užívání. V těchto případech zajistí zhotovitel povolení k předčasnému užívání díla těchto úseků.
- 16.4 Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení každého přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle příslušných odst. této smlouvy. Předávaná dokumentace a doklady uvedené zejména v čl. 2, 8, 14 a 15 smlouvy budou 10 dnů předem předloženy ke kontrole zástupci objednatele – TDI.
- 16.5 Zhotovitel dosáhne dokončení celého díla v den úspěšného ukončení finálního přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.
- 16.6 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol.
- 16.7 Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 16.8 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 16.9 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
- 16.11 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

XVII.

Ostatní ujednání

- 17.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 17.2 Objednatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 17.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv objednatele, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 17.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvy se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.5 Zhotovitel souhlasí, že smlouva uzavřená mezi ním a zadavatelem bude zveřejněna, a to včetně obchodního jména, adresy, ceny za plnění díla, termínů plnění a dalších smluvních náležitostí vč. subdodavatelů.
- 17.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 17.7 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 17.8 Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvláště nebezpečným, škody způsobené třetím osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení a pod.).
- 17.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 17.10 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 17.11 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 17.12 Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy za podmínek uvedených v čl. XXIII. této Smlouvy.
- 17.13 Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 dnů objednateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
 - obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení zhotovitele,
 - právní forma zhotovitele,
 - identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),

- daňové identifikační číslo (DIČ),
- sídlo/ místo podnikání / bydliště zhotovitele,
- údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem zhotovitele

17.14 Dále je zhotovitel povinen objednateli ohlásit do 7 dnů:

- podání návrhu na insolvenční řízení vůči zhotoviteli
- jiné okolnosti mající vliv na provádění díla zhotovitelem, pokud nejsou již uvedeny v jiných ustanoveních této smlouvy.

17.15 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

17.16 Předmět díla je spolufinancován z dotace MMR. Zhotovitel bere na vědomí, že tato skutečnost může mít vliv na průběh a financování díla. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory, musí být sepsán oběma stranami dodatek ke smlouvě o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace vydá.

17.17 Podmínky fakturace mohou být objednatelem upřesněny podle aktuálních podmínek poskytovatele podpory.

17.18 Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel je povinen kontrolnímu orgánu vytvořit podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout mu součinnost.

17.19 Dodavatel se zavazuje dodržovat:

- a. povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
- b. povinnost minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- c. pravidla týkající se publicity projektu,
- d. součinnost při výkonu finanční kontroly popř. jiné kontroly ze strany poskytovatele dotace
- e. označování všech faktur a oficiálních dokumentů dle pravidel publicity, zejména uvádění názvu projektu **Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry**.

17.20 Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů) nebo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bylo zhotovitelem vydáno prohlášení o shodě. Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí a zabuduje a na výrobky svých poddodavatelů.

XVIII.

Záruka za jakost

- 18.1 Záruka za jakost se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 18.2 Záruka za jakost na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3 Lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 18.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

XIX.

Reklamace a vady díla

- 19.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční lhůty (záruka za jakost).
- 19.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
- 19.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 19.4 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.5 Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 19.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 19.7 V reklamaci, která musí být zaslána zhotoviteli písemnou formou, musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují (popř. připojí fotodokumentaci vady, je-li to možné). Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 19.8 Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 19.9 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 19.10 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 19.11 Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín k odstranění vady, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

- 19.12 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 19.13 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 19.14 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. XIII.
- 19.15 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 19.16 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 19.17 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
- 19.18 O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 19.19 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
- 19.20 Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
- 19.21 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XX.

Smluvní pokuty

20.1 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění:

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

20.2 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla:

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to včetně prodlení s plněním dílčích termínů stavby.

Při nedodržení harmonogramu plnění o více jak 14 dní, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za neplnění harmonogramu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

20.3 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí:

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- 20.4 Smluvní pokuty za nadměrné znečištění okolí stavby:
Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné prostranství či komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ.
- 20.5 Smluvní pokuty za nedodržení seznamu poddodavatelů:
Pokud zhotovitel změní bez předchozího projednání s objednatelem subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci či subdodavatele uvedeného v „Seznamu poddodavatelů“ je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.
- 20.6 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací:
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 5.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 20.7 Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště:
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 20.8 Smluvní pokuty za neposkytnutí součinnosti zhotovitele:
Neposkytne-li zhotovitel objednateli potřebnou součinnost pro účely podání žádosti o kolaudační souhlas je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
- 20.9 Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě:
a) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
b) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 20.10 Objednatel si vyhrazuje právo vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn. Za opakované upozornění se považují min. 2 písemná upozornění.
- 20.11 Způsob vyúčtování smluvních pokut:
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 20.12 Lhůta splatnosti smluvních pokut:
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 20.13 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

XXI.

Pojištění zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. **Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.** Nepředložení dokladů o pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy
- 21.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XXII.

Změna smlouvy

- 22.1 Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- 22.2 Každá změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- 22.3 Změna Smlouvy se sjednává jako dodatek ke Smlouvě s označeným pořadovým číslem příslušného dodatku.
- 22.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku, nedohodnou-li se jinak.

XXIII.

Odstoupení od smlouvy a řešení sporů

- 23.1 Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
- a) nesplnění termínu předání staveniště objednatelům ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - b) nezačíná-li zhotovitel práce do 15 dnů od předání staveniště,
 - c) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - e) prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - f) pokud zhotovitel nedodrží bezpečnostní předpisy a přes upozornění nezajistí nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - g) na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - h) zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 23.2 Od Smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
- 23.3 V oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 23.4 Odstoupením od Smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 23.5 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - d) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - f) zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI.
- 23.6 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 23.7 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán návrh na konkurzní, nebo vyrovnávací řízení. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 23.8 V případě ukončení Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na úhradu vzniklé škody.
- 23.9 Objednatel může odstoupit od Smlouvy i v případě nepřidělení nebo zastavení finančních prostředků z dotace MMR na realizaci předmětu díla.

XXIV.

Způsob komunikace, kontakty

- 24.1 Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této Smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
- 24.2 Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:
- a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této Smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - c) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo
 - d) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

- 24.3 Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této Smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
- 24.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XXV.

Projektová dokumentace

- 25.1 Podkladem pro provedení díla je projekt stavby zpracovaný Ing. Miloslavem Jonem. Jedno vyhotovení této projektové dokumentace včetně technické specifikace stavby převzal zhotovitel současně s podpisem této smlouvy jako její přílohu.
- 25.2 Objednání nebo zhotovení projektu pro realizaci stavby je součástí zakázky a je součástí výkazu výměr pro ocenění zakázky.
- 25.3 V případě vynucených změn technického řešení oproti projektu, například z důvodu odlišného umístění stávajících podzemních sítí nebo napojení objektů navrhne zhotovitel na své náklady před provedením prací úpravu projektu. Práce podle takto navržených změn mohou být provedeny až po odsouhlasení pověřeným zástupcem objednatele, kterým je technický dozor investora (TDI), a pokud si to TDI vyžádá, tak současně po odsouhlasení ze strany projektanta v rámci autorského dozoru.
- 25.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat:
- a) Geodetické zaměření – technická zpráva, situace a seznam souřadnic
 - b) Technickou zprávu skutečného provedení s popisem předávaného díla
 - c) Přehlednou situaci
 - d) Podrobné situace
 - e) Podélné profily
 - f) Tabulku stavebních objektů
 - g) Situaci v mapě katastru nemovitostí
 - h) Souhlas správců sítí s případnými realizovanými přeložkami sítí.
- 25.5 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel ve výše uvedeném rozsahu a předá ji objednateli ke kontrole nejdéle při zahájení finálního přejímacího řízení.
- 25.6 Zhotovitel současně vede a při předání díla předává další povinné doklady, jako např.
- a) Stavební deník
 - b) Knihu víceprací odpočtů a změn
 - c) Knihu kontrol s kompletními záznamy
 - d) Další doklady uvedené v článku 16. této smlouvy
- 25.7 Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 25.8 Odsouhlasenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních při ukončení přejímacího řízení, a to včetně digitálního zpracování.

XXVI.
Závěrečná ujednání

- 26.1 Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny, doplňky nebo zrušení smlouvy budou učiněny pouze písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- 26.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této Smlouvy.
- 26.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 26.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 26.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- příloha č. 1 oceněný soupis dodávek, prací a služeb a oceněný výkaz výměr
 - příloha č. 2 dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list
 - příloha č. 3 seznam poddodavatelů
 - příloha č. 4 harmonogram prací
 - příloha č. 5 platební kalendář
- 26.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této Smlouvy.
- 26.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- 26.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Nového občanského zákoníku v platném znění.
- 26.9 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.

Ve Velkých Hamrech dne 9.9.2019

Ve Velkých Hamrech dne 13.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman
starosta *v.r.*

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti *v.r.*

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO
OCENĚNÝ SOUPIS DODÁVEK, PRACÍ A SLUŽEB A OCENĚNÝ
VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57

Stavba: Demolice stavby č.p.562

KSO:
Místo: p.č.580, k.ú. Bohdalovice (778745)

CC-CZ:
Datum: 12.8.2019

Zadavatel:
Město Velké Hamry

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
Ing.Miloslav Jon Projektování staveb a inženýring

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 897 513,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 897 513,75	Výše daně 818 477,89
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 715 991,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57

Stavba: Demolice stavby č.p.562

Místo: p.č.580, k.ú. Bohdalovice (778745)

Datum: 12.08.2019

Zadavatel: Město Velké Hamry

Projektant: Ing.Miloslav Jon
Projektování staveb a
inženýring

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 897 513,75 4 715 991,64

SO01 Demolice stavební

3 897 513,75 4 715 991,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavby č.p.562

Objekt:

SO01 - Demolice stavební

KSO:

Místo: p.č.580, k.ú. Bohdalovice (778745)

CC-CZ:

Datum: 12.08.2019

Zadavatel:

Město Velké Hamry

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

Ing.Miloslav Jon Projektování staveb a inženýring

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 897 513,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 897 513,75	21,00%	818 477,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 715 991,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stavby č.p.562

Objekt:

SO01 - Demolice stavební

Místo:

p.č.580, k.ú. Bohdalovice (778745)

Datum:

12.08.2019

Zadavatel:

Město Velké Hamry

Projektant:

Ing.Miloslav Jon
Projektování
staveb a inženýring

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 897 513,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 463 494,14

1 - Zemní práce	296 947,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 300,00
5 - Komunikace pozemní	190 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	945 267,83
997 - Přesun sutě	1 964 564,29
998 - Přesun hmot	15 414,30

PSV - Práce a dodávky PSV

298 019,61

762 - Konstrukce tesařské	143 679,20
764 - Konstrukce klempířské	10 672,25
765 - Krytina skládaná	134 368,16
767 - Konstrukce zámečnické	9 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

136 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	84 000,00
VRN8 - Ochrana pracovníků	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice stavby č.p.562

Objekt:

SO01 - Demolice stavební

Místo: p.č.580, k.ú. Bohdalovice (778745)

Datum: 12.08.2019

Zadavatel: Město Velké Hamry

Projektant: Ing.Miloslav Jon
Projektování
staveb a inženýring

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 897 513,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 463 494,14

D 1

Zemní práce

296 947,72

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	243,000	35,00	8 505,00
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	155,632	90,00	14 006,88
VV "podél základové konstrukce" (84,975+23,015+15,56+9,835+66,115+5,33+3,3+8,025)*0,6*1,2					155,632		
3	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	155,632	20,00	3 112,64
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,632	20,00	3 112,64
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	155,632	20,00	3 112,64
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	155,632	60,00	9 337,92
7	K	174101150-R	Zásyp jam, šachet rýh, vybouraných základů z nakupovaných materiálů, ornice pro založení parkového trávníku	m3	288,000	490,00	141 120,00
8	K	174101191-R	Zásyp stávajícího septiku sutí z demolice objektu	m3	120,000	170,00	20 400,00
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 200,000	12,00	38 400,00
10	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 200,000	11,00	35 200,00
VV 3200					3 200,000		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	80,000	98,00	7 840,00
VV 3200*0,025 Přepočtené koeficientem množství					80,000		
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 200,000	4,00	12 800,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

51 300,00

13	K	338171190-R	Dodávka a montáž oplocení do v=2,0m - doplnění po demolici objektu	m	114,000	450,00	51 300,00
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

190 000,00

14	K	572241190-R	Vyspravení komunikace asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm poškozené při demolici objektu, vč.vyspravení podkladních vrstev	m2	200,000	950,00	190 000,00
----	---	-------------	--	----	---------	--------	------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

945 267,83

15	K	962905190-R	Čerpání fekálií ze septiků včetně likvidace, vyčištění a desinfikování chlórovým vápnem	kpl	1,000	32 200,00	32 200,00
16	K	962905191-R	Perforace dna septiku, zaslepení nátoky a výtoky, zásyp z propustného materiálu tl.vrstvy min 0,5m	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
17	K	962905192-R	Vybourání stropu a stěn septiku min.0,6m pod úroveň upraveného terénu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
18	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	391,111	15,00	5 866,67
VV (1,465*1,88)*(32+48+47+9)					374,571		
VV (1,1*1,2)*2					2,640		
VV (0,8*1,2)*1					0,960		
VV (1,35*1,6)*1					2,160		
VV (0,6*1,2)*(2+1)					2,160		
VV (2,2*1,45)*2					6,380		
VV (0,8*1,4)*2					2,240		
VV Součet					391,111		
19	K	968062390-R	Vybourání dřevěných stěn prosvětlovacích uvnitř objektu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
20	K	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2	m2	28,430	35,00	995,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2*2,5)*3		15,000		
	VV		(1,5*2,1)*1		3,150		
	VV		(1,4*2,1)*2		5,880		
	VV		(2*2,2)*1		4,400		
	VV		Součet		28,430		
21	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	15,000	40,00	600,00
	VV		(3*2,5)*2		15,000		
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	255,312	12,00	3 063,74
	VV		(0,8*1,97)*(25+60+64+13)		255,312		
23	K	969011901-R	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
24	K	969011902-R	Vybourání zařízení kotelny, plyn.kotle, rozvody topení, radiátory	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
25	K	969011903-R	Demontáž ocel.nádrže postupným rozřezáním	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
26	K	969011904-R	Demontáž ocel.zábradlí a stěny schodiště postupným rozřezáním	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
27	K	969011905-R	Demontáž ocel.mříží oken odřezáním	m2	70,002	20,00	1 400,04
	VV		1,465*1,8*(7+19)		68,562		
	VV		0,6*1,2*2		1,440		
	VV		Součet		70,002		
28	K	969011906-R	Demontáž ocel.zábradlí lodžie odřezáním	kus	2,000	150,00	300,00
29	K	969011907-R	Demontáž ocel.oplocení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
30	K	969011908-R	Demontáž ocelových sloupů postupným rozřezáním	kus	8,000	50,00	400,00
31	K	969011909-R	Demontáž propojovací lávky 2.NP	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
32	K	969011910-R	Demontáž komínu nerez vč.konzol postupným rozebráním	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
33	K	969011911-R	Demontáž ostatních ocel.nosných prvků ve zdivu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	969011920-R	Odpojení elektroinstalace, vybourání elektrozařízení, rozvaděče, osvětlení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
35	K	969011921-R	Demontáž venkovního osvětlení - lampy na fasádě objektu	kpl	1,000	500,00	500,00
36	K	969011922-R	Demontáž kamerového bodu z fasády objektu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
37	K	969011923-R	Dodávka a montáž stožáru, zpětná montáž kamerového bodu vč.nových rozvodů, uvedení do provozu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
38	K	969011931-R	Demontáž zařízení předmětů, baterií koupelen a WC	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
39	K	969011932-R	Demontáž rozvodů vodovodu a kanalizace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
40	K	981131411	Demolice hal zděných na MC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	2 975,677	29,00	86 294,63
	VV		(13,35*5,035/2)*81,475		2 738,263		
	VV		(7,965*5,035/2)*11,84		237,414		
	VV		Součet		2 975,677		
41	K	981131412	Demolice hal zděných na MC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	8 730,370	40,00	349 214,80
	VV		81,475*13,35*7,1		7 722,608		
	VV		9,84*7,965*7,1		556,467		
	VV		3,3*8,025*4,518		119,648		
	VV		7,595*9,665*4,518		331,647		
	VV		Součet		8 730,370		
42	K	981131413	Demolice hal zděných na MC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	5 200,658	50,00	260 032,90
	VV		81,475*13,35*4,46		4 851,103		
	VV		9,84*7,965*4,46		349,555		
	VV		Součet		5 200,658		
43	K	981131490-R	Příplatek za vybourání stěn ze skleněných tvárnic - luxsfery	soub	1,000	2 400,00	2 400,00
44	K	982111490-R	Zrušení napojení na rozvod vodovodu, ukončení napojovacího bodu dle požadavku SČVaK včetně označení místa ukončení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
45	K	982111491-R	Odpojení elektřiny pro potřeby objektu, zřízení kiosku dle požadavku ČEZ pro opětovné zapojení elektřiny pro kamerový bod	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
46	K	982111492-R	Pomocné lešení, podpěrné konstrukce a jiná mechanizace k demolici objektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
47	K	982111493-R	Vykližení objektu a jeho okolí - nábytek, komunální odpad, stavební odpad apod.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
48	K	982111494-R	Demontáž hromosvodové soustavy z objektu vč. zemního pásu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D	997		Přesun sutě				1 964 564,29
49	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	4 046,247	55,00	222 543,59
50	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	624,000	85,00	53 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4 899,203	80,00	391 936,24
52	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 351,235	8,00	186 809,88
	VV		4670,247*5		23 351,235		
53	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 579,120	8,00	36 632,96
	VV		228,956*20		4 579,120		
54	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2 523,124	95,00	239 696,78
55	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	624,000	200,00	124 800,00
56	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1 523,123	328,00	499 584,34
57	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	14,290	700,00	10 003,00
58	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	140,832	550,00	77 457,60
59	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	16,500	1 850,00	30 525,00
60	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	28,752	2 400,00	69 004,80
61	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	21,190	1 490,00	31 573,10
62	K	99701390-R	Výkup železných kovů	t	30,524	-3 000,00	-91 572,00
63	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,620	450,00	2 529,00
64	K	997223890-R	Příplatek za manipulační techniku při demolici stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
65	K	997223891-R	Příplatek za manipulaci a ukládání stavebního odpadu s obsahem azbestu, dle TZ a dle vyjádření příslušné hygienické stanice	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
66	K	997223892-R	Příplatek za pomůcky a materiály použité při demontáži materiálu s obsahem azbestu (ochranné a montážní pomůcky apod.) dle TZ a dle vyjádření příslušné hygienické stanice	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
D 998 Přesun hmot							15 414,30
67	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	34,254	450,00	15 414,30
D PSV Práce a dodávky PSV							298 019,61
D 762 Konstrukce tesařské							143 679,20
68	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	1 896,200	18,00	34 131,60
	VV		9*70*2		1 260,000		
	VV		9*9*2		162,000		
	VV		9*5		45,000		
	VV		7,6*8*2		121,600		
	VV		9*3		27,000		
	VV		2,9*5*2		29,000		
	VV		2,9*11*2		63,800		
	VV		(7+6,2+5,4+4,6+3,8+3)*2		60,000		
	VV		(2,6+2,1+1,6)*2		12,600		
	VV		3,2*36		115,200		
	VV		Součet		1 896,200		
69	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	647,600	20,00	12 952,00
	VV		12,6*22		277,200		
	VV		(81,475-7,6)*4		295,500		
	VV		9,6*4		38,400		
	VV		18,6+5,6+6,7+5,6		36,500		
	VV		Součet		647,600		
70	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 617,102	18,00	29 107,84
	VV		1617,102		1 617,102		
71	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	1 352,653	20,00	27 053,06
	VV		(81,475-0,85-0,85)*(13,35-0,85-0,85)		929,379		
	VV		(9,84-0,85-0,85)*(7,965-0,85)		57,916		
	VV		(929,379-0746,7)*2		365,358		
	VV		Součet		1 352,653		
72	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	2 028,980	15,00	30 434,70
	VV		1352,653*1,5		2 028,980		
73	K	762822890-R	Demontáž ostatních dřevěných konstrukcí, výztužných trámů, podlah, stropů apod.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D 764 Konstrukce klempířské							10 672,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	104,375	10,00	1 043,75
	VV		81,475+7,1+15,8		104,375		
75	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	36,800	20,00	736,00
	VV		5,2*4		20,800		
	VV		(5,8+2,2)*2		16,000		
	VV		Součet		36,800		
76	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	174,630	10,00	1 746,30
	VV		81,475+65,975+7,5+9,84+9,84		174,630		
77	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	12,000	20,00	240,00
78	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	18,000	20,00	360,00
79	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	211,390	10,00	2 113,90
	VV		1,465*(32+48+47+9)		199,240		
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		0,8*1		0,800		
	VV		1,35*1		1,350		
	VV		0,6*(2+1)		1,800		
	VV		2,2*2		4,400		
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Součet		211,390		
80	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	192,430	10,00	1 924,30
	VV		174,63+9,7+8,1		192,430		
81	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	84,000	12,00	1 008,00
	VV		(9,7*8)+(3,2*2)		84,000		
82	K	764004890-R	Demontáž oplechování drobných konstrukcí, výklenků, říms	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D	765	Krytina skládaná					134 368,16
83	K	765131889-R	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti vč. podkladních izolačních vrstev	m2	1 617,102	80,00	129 368,16
	VV		81,475*9*2		1 466,550		
	VV		9,84*7,65*2		150,552		
	VV		Součet		1 617,102		
84	K	765131890-R	Demontáž krytiny různých materiálů vzniklých při lokálních opravách střech	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D	767	Konstrukce zámečnické					9 300,00
85	K	767161180-R	Dodávka a montáž zábradlí rovného z trubek do zdi	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	VV		"doplnění zábradlí opěrné zdi po odbourání lávky" 1		1,000		
86	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,120	2 500,00	300,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					136 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					6 000,00
87	K	011002000	Průzkumné práce	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		"průzkumné práce rizikových materiálů, včetně odběru a laboratorního vyhodnocení odebraných vzorků" 1		1,000		
D	VRN3	Zařízení staveniště					84 000,00
88	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
89	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
90	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	34 000,00	34 000,00
91	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
92	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN8	Ochrana pracovníků					45 000,00
93	K	081103090-R	Hygienické zařízení, vstupní filtr, ochr. pomůcky osob pro práci s materiály obsahující azbest, zdravotní prohlídky pracovníků před a po manipulaci s materiály obsahující azbest, kontrolní měření a ostatní dle TZ a vyjádření příslušné hygienické stanice	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
D	VRN9	Ostatní náklady					1 000,00
94	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"náklady na technologické postupy prací s materiály obsahující azbest, kontrolní měření, ochranná kontrolovaná pásma, obaly s označením, apod." 1		1,000		

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ

DROBNÝM ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku XI této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v článku XI této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, kterými dojde k rozšíření předmětu díla a ke zvýšení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rozpočtové rezervy

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované a hrazené v rámci rezervy).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Ing. Jaroslav Najman

Za TDI: Zdeněk Nauč

za Zhotovitele: Roman Tureček, Miroslav Jiříček

za Projektanta:

článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude

odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Velkých Hamrech dne 9.9.2019

Ve Velkých Hamrech dne 13.9.2019

za Objednatele
Ing. Jaroslav Najman *V.V.*

za Zhotovitele
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o. *V.V.*

OZNÁMENÍ ZMĚNY		<i>číslo OZ:</i>	
Zhotovitel:			
Investor:		Datum:	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny (dle §222 zákona): Popis a zdůvodnění změny:			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha :			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny (dle §222 zákona): Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SMLOUVY O DÍLO
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Obchodní firma nebo název/Obchodní firma nebo jméno a příjmení	IČ (bylo-li přiděleno)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
-			
-			

PŘÍLOHA ČÍSLO 4 SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PRACÍ

PŘÍLOHA ČÍSLO 5 SMLOUVY O DÍLO
PLATEBNÍ KALENDÁŘ



Ekologické stavby
Speciální demoliční práce

STAVBA: Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry

STAVBA: Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry

Tel: 581 61 50 41, Fax: 581 61 50 41
www.pbsscom.cz
 e-mail: pbsscom@pbsscom.cz
 IČ: 25397087 DIČ: CZ25397087

Převzetí staveniště: 6.1.2020

Vypracoval: Ing. Lukáš Sovian