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1 ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se o rekonstrukci malé vodní nádrže, jejíž účelem je především funkce ke zvýšení 

retence vody v krajině. Dalšími funkcemi je odvedení vody ze svodných melioračních 

potrubí odvodňující okolní zemědělsky využívané pozemky a také hledisko esteticko-

ekologické.  

2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 

Jde o částečně vyhloubenou průtočnou vodní nádrž se stálou hladinou, která se 

nachází v dolní části povodí Rejdického potoka. Dotována je vodou ze stávajícího 

toku. Částečně jsou do nádrže také zaústěny svodné drény z nejbližšího okolí a dešťové 

povrchové vody. Vypouštění a regulace vody v nádrži je umožněna prostřednictvím 

dvou stavidel. Vedle objektu se stavidly se nachází také bezpečnostní přeliv. Odpadní 

potrubí je tvořeno betonovým potrubím DN 1200 o celkové délce 12 metrů. Potrubí je 

pod komunikací zaústěno do potoka. Toto řešení již neodpovídá požadavkům normy 

ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, jejíž dodržení je i podmínkou souhlasu povodí Labe. 

Proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci objektů. 

Vegetace v okolí nádrže má na levém břehu ruderální charakter, v současnosti není 

nijak udržovaná. V porostu se nachází několik malých stromů – vrby, jasany. V místě 

přítoku je polopřírodní koryto lemováno vzrostlými stromy a keři. V těchto místech není 

vegetace rovněž nijak udržována. Pravý břeh a hráz vodní nádrže jsou udržovány jako 

zahrady s udržovaným travním porostem. Kolem rybníka bude na vhodných místech 

vysazeno nových 30 stromů. Bude obnoveno litorální pásmo výsadbou vhodných rostlin.  

3 KAPACITY 

Tabulka 1 -  základní údaje 

PLOCHA NÁDRŽE V KATASTRU m2 6055 

MAXIMÁLNÍ ZATOPENÁ PLOCHA NÁDRŽE m2 5600,93 

NORMÁLNÍ ZATOPENÁ PLOCHA NÁDRŽE m2 5232,33 

PLOCHA LITORÁLNÍHO PÁSMA m2 632,4 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA HLADINY Hnorm m 410,20 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA HLADINY Hmax m 411,20 

STÁVAJÍCÍ SEDIMENT m3 3077,0 

OBJEM NÁDRŽE - Hnorm m.n.m. 6729,79 

RETENČNÍ PROSTOR NÁDRŽE m3 5447,26 

CELKOVÝ OBJEM NÁDRŽE m3 12177,05 



Rekonstrukce MVN – VELKÉ HAMRY  DPS 

  D.1. Technická zpráva 

 

Červenec 2016    Ing. Petr Lomnický  
    www.lomnicky.cz   
Strana: 4   petr@lomnicky.cz 

4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO 

ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO 

POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

Veškeré stavební konstrukce provádět dle technologického postupu 

uváděného výrobcem a dodržovat platné normy ČSN. 

Tato projektová dokumentace nenahrazuje prováděcí ani dílenskou 

dokumentaci zhotovitele !!! 

Nepředpokládané skutečnosti budou řešeny při stavbě na místě v rámci 

autorského dozoru. 

Veškeré v dokumentaci jmenovitě uvedené materiály a výrobky určují standard a jsou 

zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, shodných nebo lepších parametrů při 

dodržení příslušných technických norem a předpisů a po odsouhlasení projektantem!!! 

5 PRÁCE HSV 

5.1 Odstranění nánosu při únosnosti dna 40-60 kPa 

Těžba sedimentu bude prováděna tzv. „suchou cestou“, tzn. při vypuštěné nádrži po 

celou dobu zemních prací. Po vyschnutí dna dojde pásovými rypadly k postupnému 

odstraňování sedimentu. Materiál bude transportován směrem k hrázi, kde bude po 

oschnutí a odtěžení ovezen.  

Po hrubém přesunu sedimentu prostorem nádrže dojde k urovnání dna do 

předepsaného sklonu dle příčných profilů. Tyto práce budou probíhat prakticky 

současně s transportem výkopku.  

Závěrečné práce spočívají v urovnání povrchu materiálu na úložišti tak, aby plynule 

navazoval na okolní terén. Bude očištěn manipulační prostor a po provedení dalších 

stavebních prací bude možné opětovné napuštění nádrže.  

V zátopě vodní nádrže dojde dle výše uvedeného technologického postupu k 

odstranění nánosu a následně k jeho transportu na dohodnuté úložiště. Tímto 

opatřením dojde k podstatnému zvětšení akumulačního objemu nádrže. Tento fakt 

bude mít vliv zejména na stabilizaci hydrologických poměrů v místě.  

Dno bude v podélném směru vyspádováno v ose směrem k výpusti. Do boků bude 

dodržen původní mírný přirozený sklon, který navazuje na strmé svahy údolí.  

Celkové množství odtěženého materiálu činí cca 3 077,31 m3. Byla stanovena pomocí 

3D modelování z dodaných geodetických podkladů 
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5.2 Základy - základová spára 

Před zpracováním výpočtu nebyl proveden geologický průzkum. 

Tuhost základové spáry se předpokládá odpovídající konstantě ložnosti min. 10 MN/m3 

(např. písek hlinitý, ulehlý; rozpady skalního podloží atd.). V případě nesplnění je nutné 

posílit výztuž spodní stavby. 

Předpokládá se minimální návrhová tabulková únosnost dle ČSN 73 1001 (neplatná) 

pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa.  

Vše bude ověřeno oprávněným inženýrským geologem v podrobném průzkumu anebo 

při převzetí základové spáry. 

Minimální hloubka založení (spodní hrana podkladního betonu) bude stanovena dle 

geologem určené hloubky promrzání a vysýchání půdy.  

Založení bude provedeno na podkladní beton provedený přímo na zhutněnou 

základovou spáru. Nejsou přípustné štěrkové podsypy! 

Bude stanovena agresivita vody na beton a dle ní bude navržena třída odolnosti 

betonu. Třídy odolnosti navržené v tomto dokumentu jsou pouze předpokládané. 

5.3 Zemní práce 
Výkopy zemních rýh budou prováděny v zemině 1 až 3 třídy těžitelnosti.  Při výkopu rýhy 

se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se 

odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýhy, zajistí se trvale osa a výškové uložení 

vedení potrubí. Dno výkopu musí být vyrovnáno do předepsaného sklonu a tvaru. 

 Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 3050 - Zemní práce a 

další související vyhlášky a předpisy. Ještě před zahájením zemních prací musí být 

pracující prokazatelně poučeni o způsobu provádění zemních prací, způsobu 

obnažování podzemních vedení a zároveň seznámeni s příslušnými vyhláškami BOZP o 

ochraně zdraví pracujících. Je povinností investora zajistit před zahájením vlastních 

výkopových prací vytyčení všech podzemních, křižujících inženýrských sítí v projektu 

vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN, 

kabely veřejného osvětlení a pod.). Veškerá vytyčení stávajících podzemních sítí budou 

dodavateli stavby předána zápisem do protokolu a udržována po celou dobu stavby. 

5.4 Ruční výkopy  
V ochranném pásu inženýrských sítí a ochranném pásu keřů a stromů budou zemní 

práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu 

jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození. Práce budou prováděny za 

dozoru správců 

 

5.5 Odvoz výkopků 
Veškerý výkopek vzniklý na stavbě nesmí být skladován na komunikaci. Pokud se 
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nevejde do záboru stavby, musí být odvážen na deponii, dle předpokladu do 20 km. Po 

montáži lze použit jako zásyp v případě, že bude svým složením k tomuto účelu 

vyhovovat, což musí být potvrzeno oprávněnou osobou stavby (geotechnikem). 

Vybourané živičné povrchy budou odvezeny na skládku. 

5.6 Manipulační objekt a bezpečnostní přeliv 
Před zahájením prací je nutno ověřit stav a skutečné výšky stávajícího klenutého 

náhonu a případně upravit a projednat prováděcí dokumentaci. 

Objekt se skládá z monolitických železobetonových konstrukcí, betonového potrubí DN 

1000 a z kamenné dlažby nebo záhozu. Je navržen manipulační objekt s umístěným 

šoupátkem EROX DN 1000 chráněné česlemi. Běžné průtoky se převádí přes přelivnou 

betonovou hranu osazenou česlemi a při úplně uzavřeném šoupěti. Objekt bude 

založen na železobetonový blok z vodostavebního betonu C30/37 XC2 XF4, max. 

hloubka průsaku 30 mm, vyztuženého betonářskou ocelí a svařovanými sítěmi (stupeň 

vyztužení 150 kg/m3). Šachta bude opatřena kapsovými stupadly a zakryta 

kompozitovým odnímatelným roštem. Dále z odpadního prostoru odchází betonové 

potrubí DN 1000, které bude obetonováno. Zaústění potrubí do náhonu bude 

opevněno čedičovou výstelkou na stěnách a dlažebními kostkami do betonu na dně. 

Přístup k objektu z koruny hráze bude zajištěn ocelovým trubkovým zábradlím výšky 1100 

mm. Veškeré kovové prvky budou žárově pozinkovány.  

Bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru v celém profilu v tělese hráze bude 

zpevněn kamennou dlažbou do betonu a stabilizován betonovými prahy. Skluzová 

plocha bude opevněna kamennou rovnaninou s občasnými velkými balvany 500 -700 

mm. Je napojena na vývar ve stávajícím korytě. 

5.7 Hráz 
V rámci přípravných prací dojde ke smýcení náletů z hráze a sejmutí organické vrstvy tl. 

z celého povrchu současné hráze. Vlastní dosypání hráze začne probíhat po sejmutí 

drnu a vytrhání pařezů. Na odkrytý povrch odsouhlasený geologickým a autorským 

dozorem bude prováděno postupné hutnění materiálu vybraného a odsouhlaseného 

geologem. Hutnění bude probíhat po vrstvách tl. 250 mm, které budou hutněny 

vibračním válcem na hodnotu min. 96 % PS. Koruna hráze mimo přeliv bude upravena 

jako pojezdová komunikace v šíři 2,5 m. Návodní i svah bude proveden ve stávajícím 

sklonu a opevněn. Na návodním svahu bude opraveno opevnění kamenem do 

betonu. 

 

5.8 Údaje o konstrukčních vrstvách a obnově povrchů 
Stávající komunikace na hrázi je opatřena živičným povrchem.  

Skladba vozovky byla odhadnuta a navrhuje se následující: 

 
ACO 16 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy   60 mm 
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R-mat  - R - materiál     60 mm 

ŠDA  - štěrkodrť      250 mm 

V případě nalezení jiné skladby bude obnova provedena dle požadavku správce 

komunikace. 

5.9 Trubní materiál, uložení potrubí 
Uložení všech potrubí je patrné ze vzorových řezů.  

Při výskytu podzemní vody v rýze bude použita drenážní trubka DN 100. Po ukončení 

stavby bude zrušena 

5.10 Kladení potrubí 
Kladení potrubí se provádí dle pokynů výrobce potrubí. Trubní vedení se pokládá tak, 

aby nedošlo při jeho kladení k poškození např. nárazem na překážku, stěnu nebo dno 

výkopu. Použijí se vhodné podložky, válečky apod. Během přemisťování, spouštění 

nebo jiné manipulaci s trubním vedením nesmí dojít k lámání, torznímu namáhání nebo 

ohybům.  

5.11 Čištění potrubí 
Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit čistotu vnitřku potrubí Při manipulaci 

s potrubím a po celou dobu provádění montážních prací i při jejich přerušení musí být 

vhodným opatřením zamezeno vniknutí nežádoucích předmětů, nečistot a vody do 

potrubí. 

5.12 Tlakové zkoušky 
Pro tlakové zkoušky musí být zpracován technologický postup, který zpracuje revizní 

technik pověřený jejím provedením. Tlaková zkouška se provede na smontovaném a 

zasypaném úseku potrubí, rozebíratelné spoje se při zkoušce nezasypávají. Samotnou 

zkoušku lze realizovat až po uplynutí doby (tj. 1- 2 hodiny dle síly stěny potrubí) a za 

účasti budoucího provozovatele.  

5.13 Rozpis materiálu – rozpočet včetně zemních prací 
Je proveden v samostatné příloze – Výkaz výměr 

5.14 Manipulační opatření při stavbě 
Pro převedení průtoků při stavbě bude použito plastové obtokové potrubí dn 800 

vyústěné za provizorní hrází. Před zahájením prací musí být uzavřeno stavidlo ve vodním 

zámku, průtok převeden do jalového odpadu do Kamenice. Také bude provedena 

provizorní hráz z pytlů a případně dotěsněna jílem.  

5.15 Podmínky uvedení do provozu 
Dílo bude uvedeno do provozu po provedení úspěšných tlakových zkoušek a revizí. 

Také bude provedena kamerová zkouška dnové výpusti včetně kontroly 

požadovaných sklonů. 

Pro provoz vodního díla musí být zhotoven obnovený manipulační řád 
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Pro uvedení pro plného provozu musí být dále splněny všechny související platné 

předpisy. 

5.16 Bezpečnost práce 
Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl. č.591/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává 

nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na: 

 Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub 

zajištěny před uvolněním a zřícením. 

 Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a 

v noci osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 

 V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 

předepsanými ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá 

stavbyvedoucí 

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým 

odborným dozorem. Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v 

geologickém složení hornin, ve kterých budou prováděny výkopové práce a dle toho 

pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak, aby nebyla ohrožena 

požadovaná kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba 

organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími 

pracemi. Při pracích v ochranných pásmech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. 

staveništní rozvody), je třeba respektovat platné předpisy a pokyny správců. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 

zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 

předpisů platných v době provádění stavby.  

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

 Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ,vzor záznamu o úrazu  a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví 
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a o změnách souvisejí-cích se zákonem 

Plán bezpečnosti práce si zajišťuje investor. 

6 OSTATNÍ PRÁCE A BOURÁNÍ 

Při bouracích pracích je nutno respektovat platné ČSN a vyhlášky o bezpečnosti práce, 

zejména: 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – část desátá – Bourací a rekonstrukční 

práce 

 Vyhláška č. 207/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhlášky č. 48/1982 Sb. 

PRÁCE PSV 

7 IZOLACE PROTI VODĚ 

Všechny navržené betonové objekty budou opatřeny asfaltovým nátěrem. Veškeré 

prostupy izolací proti vodě a zemní vlhkosti budou důkladně utěsněny. Budou použity 

bentonitové či obdobné technologie k dotěsnění pracovních spár. 

8 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Opatření proti radonu se nenavrhují 

Stavební úpravy řeší ochranu dotčené části území před škodlivými vlivy velkých 

povodňových stavů. Objekt je navržen na bezpečné převedení Q100 , jiná opatření se 

nenavrhují 

9 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Při zpracování projektu byla respektována vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o 

obecných technických požadavcích na výstavbu 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 

novel a vyhlášky 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Dále byly splněny veškeré požadavky vyhlášky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných 

požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb., 

vyhlášky č. 225/1997 Sb., vyhlášky č. 184/1998 Sb., vyhlášky č. 219/2006 Sb. a vyhlášky č. 

558/2006 Sb. 
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10 ZÁVĚR 

Tato dokumentace slouží pouze pro potřeby zadání stavby zhotoviteli. Před zahájením 

prací zpracuje zhotovitel dílenskou a realizační dokumentaci (včetně povodňového 

plánu stavby), kterou projedná a odsouhlasí s projektantem a  investorem. 

Z důvodu nepřístupnosti konstrukcí musí být před zahájením prací provedeno ověření 

technického stavu a skutečné nadmořské výšky stávajícího klenutého náhonu a 

v případě změny oproti předpokladům upravit a projednat prováděcí dokumentaci. 

Základové podmínky musí být ověřeny oprávněným inženýrským geologem 

v podrobném průzkumu anebo při převzetí základové spáry. Tyto skutečnosti musejí být 

zaznamenány ve stavebním deníku. 

Detaily ve zprávě neuvedené viz další přílohy dokumentace. 

Pro provoz vodního díla musí být zhotoven manipulační řád 

 

Ve Vodochodech 07/2016       Ing. Petr Lomnický 

 


