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1 UCEL OBJEKTU

Jednd se o rekonstrukci malé vodni nadrze, jejiz UCelem je predevsim funkce ke zvyseni
retence vody v krajiné. DalSimi funkcemi je odvedeni vody ze svodnych melioracnich
potrubi odvodnujici okolni zemédélsky vyuzivané pozemky a také hledisko esteticko-

ekologické.

2 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO,
DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI A RESENI
VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU

Jde o cdaste¢né vyhloubenou pritocnou vodni nddrz se stdlou hladinou, kterd se
nachdzi v dolni Cdsti povodi Rejdického potoka. Dotovdna je vodou ze stdvajiciho
toku. Cdastecné jsou do nadrze také zaustény svodné drény z nejblizdiho okoli a destové
povrchové vody. Vypousténi a regulace vody v nddrzi je umoznéna prostfednictvim
dvou stavidel. Vedle objektu se stavidly se nachdzi také bezpecnostni preliv. Odpadni
potrubi je tvofeno betonovym potrubim DN 1200 o celkové délce 12 metrd. Potrubi je
pod komunikaci zaUsténo do potoka. Toto feseni jiz neodpovidd pozadavkim normy
CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze, jejiz dodrzeni je i podminkou souhlasu povodi Labe.

Proto bylo pristoupeno k celkové rekonstrukci objektU.

Vegetace v okoli nddrze md na levém brehu ruderdini charakter, v souc€asnosti neni
nijak udrzovand. V porostu se nachdzi nékolik malych stromd - vrby, jasany. V misté
pritoku je polopfirodni koryto lemovdno vzrostlymi stromy a kefi. V téchto mistech neni
vegetace rovnéz nijak udrzovdna. Pravy breh a hrdz vodni nddrze jsou udrzovdny jako
zahrady s udrzovanym travnim porostem. Kolem rybnika bude na vhodnych mistech
vysazeno novych 30 stromd. Bude obnoveno litordini pdsmo vysadbou vhodnych rostlin.

3 KAPACITY

Tabulka 1 - z’éklavdni udaje

PLOCHA NADRZE V KATASTRU m2 6055
MAXIMALN| ZATOPENA PLOCHA NADRZE m2 5600,93
NORMALNI ZATOPENA PLOCHA NADRZE  m2 5232,33
PLOCHA LITORALNIHO PASMA m2 632,4
NADMORSKA VYSKA HLADINY Hnorm m 410,20
NADMORSKA VYSKA HLADINY Hmax m 411,20
STAVAJICI SEDIMENT m3 3077,0
OBJEM NADRZE - Hnorm m.n.m. 6729,79
RETENCNI PROSTOR NADRZE m3 5447,26
CELKOVY OBJEM NADRZE m3 12177,05
Cervenec 2016 Ing. Petr Lomnicky

www.lomnicky.cz
Strana: 3 petr@lomnicky.cz



Rekonstrukce MVN — VELKE HAMRY DPS
D.1. Technicka zprava

4 TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU, JEHO
ZDUVODNENI VE VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO
POZADOVANOU ZIVOTNOST

Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu
uvadéného vyrobcem a dodrzovat platné normy CSN.

Tato projektovd dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou
dokumentaci zhotovitele !l

Nepredpoklddané skutecnosti budou teseny pii stavbé na misté vrdmci
autorského dozoru.

Veskeré v dokumentaci jmenovité uvedené materidly a vyrobky uréuji standard a jsou
zaménitelné za materidly a vyrobky jiné, shodnych nebo lepsich parametry pri
dodrZeni prislusnych technickych norem a predpisU a po odsouhlaseni projektantem!!!

5 PRACE HSV

5.1 Odstranéni nanosu pri unosnosti dna 40-60 kPa

Tézba sedimentu bude provddéna tzv. ,suchou cestou", tzn. pfi vypusténé nddrzi po
celou dobu zemnich praci. Po vyschnuti dna dojde pdsovymi rypadly k postupnému
odstranovdani sedimentu. Materidl bude transportovdn smérem k hrdzi, kde bude po
oschnuti a odtézeni ovezen.

Po hrubém presunu sedimentu prostorem nddrze dojde k urovndni dna do
predepsaného sklonu dle pricnych profill. Tyto prdce budou probihat prakticky
soucasné s transportem vykopku.

Zavérecné prace spocivaji v urovndani povrchu materidlu na Ulozisti tak, aby plynule
navazoval na okolni terén. Bude ocistén manipulacni prostor a po provedeni dalsich
stavebnich praci bude mozné opétovné napusténi nddrze.

V zdtopé vodni nddrie dojde dle vyse uvedeného technologického postupu k
odstranéni ndnosu a ndsledné k jeho transportu na dohodnuté Uloziste. Timto
opatfenim dojde k podstatnému zvétseni akumulacniho objemu nddrze. Tento fakt
bude mit vliv zejména na stabilizaci hydrologickych pomérd v misté.

Dno bude v podélném sméru vyspddovdno v ose smérem k vypusti. Do bokU bude
dodrzen pUvodni mirny pfirozeny sklon, ktery navazuje na strmé svahy Udoli.

Celkové mnozstvi odtézeného materidlu ¢ini cca 3 077,31 m3. Byla stanovena pomoci
3D modelovdni z dodanych geodetickych podklady
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5.2 Zaklady - zakladova spara

Pfed zpracovdnim vypoctu nebyl proveden geologicky prizkum.

Tuhost zakladové spdry se predpoklddd odpovidajici konstanté loznosti min. 10 MN/m3
(napft. pisek hlinity, ulehly; rozpady skalniho podlozi atd.). V pfipadé nesplnéni je nutne
posilit vyztuz spodni stavby.

Pfedpoklddd se minimdaini ndvrhovd tabulkovd Unosnost dle CSN 73 1001 (neplatnd)
pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa.

Vse bude ovéreno opravnénym inzenyrskym geologem v podrobném prizkumu anebo
pri prevzeti zdkladové spdry.

Minimdini hloubka zaloZzeni (spodni hrana podkladniho betonu) bude stanovena dle
geologem uréené hloubky promrzdani a vysychdni pUdy.

ZaloZzeni bude provedeno na podkladni beton provedeny pfimo na zhutnénou
zAkladovou spdru. Nejsou pripustné stérkové podsypy!

Bude stanovena agresivita vody na beton a dle ni bude navrzena ffida odolnosti
betonu. Tridy odolnosti navrzené v tomto dokumentu jsou pouze predpoklddané.

5.3 Zemni prace

Vykopy zemnich ryh budou provddény v zeminé 1 az 3 tfidy tézitelnosti. Pfi vykopu ryhy
se svislymi sténami se bude postupovat proti sklonu potrubi. Po hrubém vykopu se
odstrani viechny nerovnosti dna a stén ryhy, zaijisti se trvale osa a vyskové ulozeni
vedeni potrubi. Dno vykopu musi byt vyrovndno do predepsaného sklonu a tvaru.

Pro provadéni zemnich praci plati v piném rozsahu CSN 73 3050 - Zemni préce a
dalsi souvisejici vyhldsky a predpisy. Jesté pred zahdjenim zemnich praci musi byt
pracujici prokazatelné pouceni o zpUsobu provddéni zemnich praci, zpUsobu
obnazovdni podzemnich vedeni a zdroven sezndmeni s prislusSnymi vyhldskami BOZP o
ochrané zdravi pracujicich. Je povinnosti investora zaijistit pfed zahdjenim viastnich
vykopovych praci vytyCeni viech podzemnich, kfizujicich inzenyrskych siti v projektu
vyznaCenych, ale i nevyznacenych (kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN,
kabely verejného osvétleni a pod.). Veskerd vytyCeni stdvajicich podzemnich siti budou

dodavateli stavby preddna zdpisem do protokolu a udrzovédna po celou dobu stavby.

5.4 Ruéni vykopy

V ochranném pdsu inZzenyrskych siti a ochranném pdsu kefd a stromU budou zemni
prdce provadény rucné tak, aby nedollo k jejich poskozeni. Pri kfizeni a soubéhu
jednotlivych siti je tfeba tyto zabezpecdit proti poskozeni. Prdce budou provadény za
dozoru spravcu

5.5 Odvoz vykopki

Veskery vykopek vznikly na stavbé nesmi byt skladovdn na komunikaci. Pokud se
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nevejde do zdboru stavby, musi byt odvdzen na deponii, dle predpokladu do 20 km. Po
montdzi Ize pouzit jako zdsyp v pfipadé, Ze bude svym slozenim k tomuto UcCelu
vyhovovat, coz musi byt potvrzeno oprdvnénou osobou stavby (geotechnikem).
Vybourané Zivicné povrchy budou odvezeny na skliddku.

5.6 Manipulaéni objekt a bezpe€nostni preliv
Pred zahdjenim praci je nutno ovéfit stav a skutecné vysky stdvajiciho klenutého
ndhonu a pripadné upravit a projednat provadéci dokumentaci.

Objekt se sklddd z monolitickych Zelezobetonovych konstrukci, betonového potrubi DN
1000 a zkamenné dlazby nebo zdhozu. Je navrien manipulaéni objekt s umisténym
Soupdtkem EROX DN 1000 chrdnéné Ceslemi. Bézné prUtoky se prevadi pres prelivnou
betonovou hranu osazenou Ceslemi a pfi Uplné uzavieném 3Soupéti. Objekt bude
zalozen na zelezobetonovy blok z vodostavebnino betonu C30/37 XC2 XF4, max.
hloubka prdsaku 30 mm, vyztuzeného betondiskou oceli a svarovanymi sitémi (stupen
vyztuzeni 150 kg/md). Sachta bude opatiena kapsovymi stupadly a zakryta
kompozitovym odnimatelnym rostem. Ddle z odpadniho prostoru odchdzi betonové
pofrubi DN 1000, které bude obeftonovdno. Zausténi potrubi do ndhonu bude
opevnéno cedicovou vystelkou na sténdch a dlazebnimi kostkami do betonu na dné.

Pristup k objektu z koruny hrdze bude zqjistén ocelovym trubkovym zabradlim vysky 1100
mm. Veskeré kovové prvky budou zdrové pozinkovdny.

Bezpecnostni preliv lichobéZnikového tvaru v celém profilu v télese hrdze bude
zpevnén kamennou dlazbou do betonu a stabilizovdn betonovymi prahy. Skluzovd
plocha bude opevnéna kamennou rovnaninou s obcasnymi velkymi balvany 500 -700
mm. Je napojena na vyvar ve stavajicim koryté.

5.7 Hraz

V rdmci pripravnych praci dojde ke smyceni ndletd z hrdze a sejmuti organické vrstvy tl.
z celého povrchu soucasné hrdze. Viastni dosypdni hrdze zacne probihat po sejmuti
drnu a vytrhéni parfezd. Na odkryty povrch odsouhlaseny geologickym a autorskym
dozorem bude provddéno postupné hutnéni materidlu vybraného a odsouhlaseného
geologem. Hutnéni bude probihat po wvrstvdch tl. 250 mm, které budou hutnény
vibracnim vdalcem na hodnotu min. 96 % PS. Koruna hrdze mimo preliv bude upravena
jako pojezdovd komunikace v 3ifi 2,5 m. N&vodni i svah bude proveden ve stavajicim
sklonu a opevnén. Na ndvodnim svahu bude opraveno opevnéni kamenem do
betonu.

5.8 Udaje o konstrukénich vrstvach a obnové povrchti
Stavajici komunikace na hrdzi je opatfena Zivicnym povrchem.

Skladba vozovky byla odhadnuta a navrhuje se nasledujici:

ACO 16 - asfaltovy beton pro obrusné vrstvy 60 mm

Cervenec 2016 Ing. Petr Lomnicky
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R-mat - R - materidl 60 mm

SDa - Stérkodrt 250 mm

V pfipadé nalezeni jiné skladby bude obnova provedena dle pozadavku sprdvce
komunikace.

5.9 Trubni material, ulozeni potrubi
UloZeni vsech potrubi je patrné ze vzorovych fezd.

Pri vyskytu podzemni vody v ryze bude pouzita drendzni tfrubka DN 100. Po ukonceni
stavby bude zrusena

5.10Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provddi dle pokynd vyrobce potrubi. Trubni vedeni se pokladd tak,
aby nedoslo prfi jeho kladeni k poskozeni napr. ndrazem na prekdzku, sténu nebo dno
vykopu. PouZii se vhodné podlozky, vdleCky apod. Béhem premistovdni, spousténi
nebo jiné manipulaci s frubnim vedenim nesmi dojit k Idmani, torznimu namdahdani nebo
ohybUm.

5.11 Cisténi potrubi

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zaqjistit Cistotu vnittku potrubi Pfi manipulaci
s potrubim a po celou dobu provadéni montdznich praci i pfi jejich preruseni musi byt
vhodnym opatfenim zamezeno vniknuti nezddoucich predmétd, necistot a vody do

potrubi.
5.12Tlakové zkousky

Pro tlakové zkousky musi byt zpracovdn technologicky postup, ktery zpracuje revizni
technik povéreny jejim provedenim. Tlakovd zkouska se provede na smontovaném a
zasypaném Useku potrubi, rozebiratelné spoje se pri zkousce nezasypdvaji. Samotnou
zkousku Ize realizovat az po uplynuti doby (tj. 1- 2 hodiny dle sily stény potrubi) a za
UcCasti budouciho provozovatele.

5.13Rozpis materialu — rozpocet véetné zemnich praci
Je proveden v samostatné priloze — Vykaz vymeér

5.14Manipula€ni opatreni pri stavbé

Pro prevedeni prOtok( pii stavbé bude pouZito plastové obtokové potrubi dn 800
vyUsténé za provizorni hrdzi. Pred zahdjenim praci musi byt uzavieno stavidlo ve vodnim
z&mku, pritok preveden do jalového odpadu do Kamenice. Také bude provedena
provizorni hrdz z pytld a pripadné dotésnéna jilem.

5.15Podminky uvedeni do provozu

Dilo bude uvedeno do provozu po provedeni Uspésnych tlakovych zkousek a revizi.
Také bude provedena kamerovd zkouska dnové vypusti  vCetné kontroly
pozadovanych sklony.

Pro provoz vodniho dila musi byt zhotoven obnoveny manipulacni frad
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Pro uvedeni pro plného provozu musi byt ddle splnény viechny souvisejici platné
predpisy.

5.16 Bezpecnost prace

Pfi provddéni praci je nutno dodrzovat § 3 zdkona &. 309/2006 Sb. a vyhl. €.591/2006 Sb.
Ceského Ufadu bezpecnosti prdce o bezpecnosti prdce a technickych zafizeni pri
stavebnich pracich a viech vyhldsek a predpisU, na néz se tato vyhldska odvolavda
nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbdt na:

e Stavenisté musi byt zagjisténo pred vstupem nepovolanych osob, sklady trub
zqjistény pred uvolnénim a zficenim.

e Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a
v noci osvétleny. Pfechody pro pési pres ryhy musi byt opatieny zdbradlim.

e V celém prostoru stavenisté musi byt vsichni pracovnici i hosté vybaveni
predepsanymi ochrannymi pomuckami. Za dodrzovdni predpist zodpovidd
stavbyvedouci

Prdce musi byt provddény pracovniky prislusné kvalifikace a musi byt pod stdlym
odbornym dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v
geologickém slozeni hornin, ve kterych budou provadény vykopové prdace a dle toho
pak v pfipadé potfeby musi mistné upravit postup praci tak, aby nebyla ohrozena
pozadovand kvalita hrdzi a zemin v podlozi a bezpelnost pracujicich. Prace je treba
organizovat tak, aby vykopy nebyly provéadény ve zbyteEném predstihu pred dalsimi
pracemi. Pfi pracich v ochrannych pdsmech jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip.
stavenistni rozvody), je treba respektovat platné predpisy a pokyny sprévc.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vCetné
z&konnych pozadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych
predpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pfi Cinnosti je nutné se Tidit zejména ndsledujicimi predpisy a normami:

e Nafizeni viddy 178/2001 SB. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi prdci

e Nafizeni viady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

e Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisU kterym se stanovi
zpUsob evidence, hldseni a zasildni zdznamu o Urazu ,vzor zdznamu o Urazu a
okruh orgdnd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o
Jrazu.

e Zd&kon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist O ochrané verejného zdravi
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a o zméndch souviseji-cich se zdkonem

Plan bezpecnosti prace si zqjistuje investor.

6 OSTATNi PRACE A BOURANI

PFi bouracich pracich je nutno respektovat platné CSN a vyhldsky o bezpecnosti prace,
zejména:

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

e Vyhldska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. — &ast desdtd — Bouraci a rekonstruk&ni
prdce

e Vyhl&ska €. 207/1991 Sb., kterou se méni a doplfiuje vyhldsky €. 48/1982 Sb.

PRACE PSV

7 1ZOLACE PROTI VODE

Vsechny navrzené betonové objekty budou opatfeny asfaltovym ndtérem. Veskeré
prostupy izolaci protfi vodé a zemni vihkosti budou dUkladné utésnény. Budou pouzity
bentonitové Ci obdobné technologie k dotésnéni pracovnich spdar.

8 OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY
VNEJSIHO PROSTREDI, PROTIRADONOVA OPATRENI

Opatreni proti radonu se nenavrhuiji

Stavebni Upravy fesi ochranu dotCené Cdsti Uzemi pred skodlivymi vlivy velkych
povodnovych stavl. Objekt je navrzen na bezpecné prevedeni Q100 , jind opatieni se
nenavrhuji

9 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pri zpracovani projektu byla respektovdna vyhldska ministerstva pro mistni rozvoj o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich
novel a vyhldasky 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

Ddle byly spinény veskeré pozadavky vyhldsky €. 49/1993 Sb., o technickych a vécnych
pozadavcich na vybaveni zdravotnickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 51/1995 Sb.,
vyhldsky &. 225/1997 Sb., vyhl&sky €. 184/1998 Sb., vyhldsky ¢. 219/2006 Sb. a vyhl&sky &.
558/2006 Sb.

Cervenec 2016 Ing. Petr Lomnicky
www.lomnicky.cz
Strana: 9 petr@lomnicky.cz
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D.1. Technicka zprava

10 ZAVER

Tato dokumentace slouZi pouze pro pofieby zadani stavby zhotoviteli. Pfed zahdjenim
praci zpracuje zhotovitel dilenskou a realizaéni dokumentaci (véetné povodrnového
planu stavby), kterou projednd a odsouhlasi s projektantem a investorem.

Z dOvodu nepristupnosti konstrukci musi byt pred zahdjenim praci provedeno ovéreni
technického stavu a skutecné nadmorské vysky stavajiciho klenutého ndhonu a
v plipadé zmény oproti predpokladim upravit a projednat provadéci dokumentaci.

Zdkladové podminky musi byt ovéfeny opravnénym inZzenyrskym geologem
v podrobném prizkumu anebo pii prevzeti zakladové spdry. Tyto skuteCnosti museji byt
zaznamendny ve stavebnim deniku.

Detaily ve zprdvé neuvedené viz daldi pfilohy dokumentace.

Pro provoz vodniho dila musi byt zhotoven manipulacni rad

Ve Vodochodech 07/2016 Ing. Petr Lomnicky

Cervenec 2016 Ing. Petr Lomnicky
www.lomnicky.cz

Strana: 10 petr@lomnicky.cz



